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Teil A: Aligemeines

1 Vertragsbestandteile

Bei Vertragsabschluss werden folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:
- Die Leistungs- bzw. Baubeschreibung
- Das zugehdrige Leistungsverzeichnis
- Etwaige Besondere Vertragsbedingungen fir Tiefbau- und Montageleistungen,
- Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV — Tiefbau/Montage)
- Die allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistun-
gen (VOB/C)
- Die allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B)

Etwaige weitere Vertragsbestandteile sind in den Besonderen Vertragsbedingungen bzw. Bau-
beschreibungen enthalten.

2 Preisermittlung

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung (Urkalku-
lation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu tbergeben. Dies gilt auch fir
Nachunternehmerleistungen.

Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Priifung von
sonstigen vertraglichen Anspriichen 6ffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon
rechtzeitig verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein.
Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurtickgegeben.

3 Bietergemeinschaften

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft mehrerer Firmen abgegeben und wird dieser
der Auftrag erteilt, so ist jede Anderung dieser Bietergemeinschaft an die Zustimmung des Auf-
traggebers gebunden. Lost sich diese Bietergemeinschaft aus Griinden auf, die der Auftraggeber
nicht zu vertreten hat, so kann der Auftraggeber die noch zu erbringenden Leistungen von jedem
Einzelmitglied der ehemaligen Bietergemeinschaft verlangen.

Unbeschadet der Forderung, dass ein Mitglied der Bietergemeinschaft federfiihrend und ver-
handlungsbevollméachtigt anzugeben ist, haftet jedes Mitglied dem Auftraggeber gegeniber als
Gesamtschuldner.

4 Nachforderungen / Auftragserweiterung

Nachtrage und Leistungen, die nicht Bestandteil der beauftragten Leistung sind, sind vor Aus-
fuhrung schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen. Bei dringend auszufiihrenden Arbeiten sind
vor Ausfihrung zumindest die Einheitspreise festzulegen.

Die Vergitung der Nachforderungen ist in Teil B Abschnitt 2 geregelt.
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Zusatzliche Vertragsbedingungen fur Tiefbau- und Montagearbeiten (ZVB-Tiefbau/Montage)

5 Elektronischer Datenaustausch

5.1 Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

5.1.1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir fol-
gende Bearbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung

- Angebotsabgabe

- Mengenaustausch

- Abrechnung.

5.1.2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Ge-
meinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB. Der Datenaustausch flur die Abrech-
nung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fir Elektronische Bauabrechnung
durchzufthren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfah-
ren bzw. zum Vertrag gewéhrleistet ist.

5.1.3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines
elektronischen Vergabeverfahrens mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes ausgetauscht.
Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftichen Fassung der
Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede ge-
genliber dem Datentrager sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

5.2 Erganzung der Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir die Abrechnung
5.2.1 Prufbarkeit

Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell geprift werden
kann auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und die
vollstdndigen Ansatze und Zwischenwerte auszudrucken. Ist der Prifungsaufwand zu grof3 kann
der Auftraggeber die Neueinreichung der Leistungsberechnung verlangen

5.2.2 Vereinbarung

Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - soweit
erforderlich getrennt fur einzelne Teilleistungen - zu treffen tber:

- den Abrechnungsablauf (z.B. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der Abrech-
nungsabschnitte)

- die Leistungserfassung (z.B. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden Formblat-
ter, Festlegungen fur besondere geometrische Bedingungen)
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- die Leistungsberechnung (z.B. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu verwen-
denden REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme)

- die Datentrager (z.B. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datentrager und ihre Beschrif-
tung, die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Ubergabe der Datentrager).

5.2.3 Berichtigung einer Leistungsberechnung

Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelféllen manuell deut-
lich erkennbar und lesbar ergénzt oder berichtigt werden; bei einer gréf3eren Zahl von derartigen
Anderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5.2.4 Fehlermitteilung

Stellt der Auftragnehmer nach Ubergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler
fest, so hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverzuglich
mitzuteilen. Dasselbe gilt fir die nach Ubergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten
Fehler und vorgenommenen Berichtigungen. Der Auftraggeber wird die bei der Prifung festge-
stellten Fehler ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen.

6 Angebote an Dritte

Der Auftragnehmer ist im Rahmen von Baumaf3nahmen verpflichtet, im Bedarfsfall

- dem angrenzenden Grundstilickseigentumer fur die Sanierung oder Neuanlage seiner
Grundstuckanschlussleitungen des Gewerkes Abwasser bzw. fur die notwendigen Ei-
genleistungen im Zusammenhang mit Arbeiten an den Netzanschlussleitungen der Ver-
sorgungsparten Erdgas, Strom und Trinkwasser ein Angebot zu marktiblichen Preisen
anzubieten. Diese Leistungen sind nach privater Beauftragung vom Auftragnehmer zu
erbringen und mit dem Eigentiimer abzurechnen.

- einer Kommune bzw. eines Dritten (Telekom, Dt. Glasfasert etc.) zur Mitverlegung eines
Kabels oder Leerrohre ein Angebot zu marktiblichen Preisen anzubieten. Diese Leis-
tungen sind mit der Kommune bzw. dem Dritten direkt abzurechnen.
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Teil B: Erganzungen zur VOB/B

Die ZVB-Tiefbau/Montage Teil B beinhalten erganzend zur VOB/B Anderungen, Erganzungen
und Kommentare und sind Vertragsbestandteil der Bauvertrage des Auftraggebers. Die Num-
merierung erfolgt analog zu den 88 VOB/B.

1 Artund Umfang der Leistung

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

2 Vergutung

Werden bei Baumal3nahmen nach Ausschreibung bzw. Preisanfrage nicht vorgesehene Leistun-
gen oder Leistungen durch Anderung des Bauentwurfes vom Auftraggeber gefordert, so sollen
diese Leistungen durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeichnisses erbracht werden. Die
dort vorhandenen Einheitspreise sind die Verhandlungsbasis fir die Preisermittlung. Das Rah-
men — Leistungsverzeichnis liegt den Ausschreibungsunterlagen nicht bei; es kann jedoch vom
Bieter vor Abgabe des Angebotes angefordert werden. Bei Nichtanforderung gilt, dass dem Bie-
ter das Rahmen — Leistungsverzeichnis bekannt ist.

Koénnen die zusatzlichen Leistungen, nicht durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeich-
nisses erbracht werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittiungen fir die
nicht vorgesehenen Leistungen bzw. ge&nderten Leistungen, einschlie3lich der Aufgliederung
der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansatze), mit dem Nachtragsangebot vorzule-
gen sowie die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Die Nachlasse des Hauptauftrages gelten auch fur alle Nachtréage und Auftragserweiterungen.

3 Ausfihrungsunterlagen

Um Beschadigungen an in 6ffentlichen und privaten Grundstlicken verlegten Kabeln, Leitungen,
Kandalen oder unterirdischen Bauten zu vermeiden, sind entsprechende Planunterlagen bei den
entsprechenden Versorgungstragern anzufordern, die Plangegebenheiten sind auf die Ortlich-
keiten zu Ubertragen. Die Planunterlagen sind auf den jeweiligen Baustellen vorzuhalten.

Der Auftragnehmer muss alle vorsorglichen Maflinahmen ergreifen, um etwaige Schaden zu ver-
meiden (z.B. Handschachtung).

Kosten fiir Statiken flr Verbau und Kanalrohre sind in den jeweiligen Positionen einzurechnen.
Kosten flr gepriifte Statiken von Bauwerken im Kanalbau sind Uiber eine entsprechende Position
abzurechnen. Die Unterlagen sind vor Ausfiihrung der Bauleistungen dem Auftraggeber zu Gber-
geben.

Die von dem Auftragnehmer in Bezug auf die Bauleistungen angefertigten Unterlagen, z. B.
Plane, Zeichnungen etc. sind an den Auftraggeber herauszugeben und diesem zu tberlassen.
Ihm Uberlassene Unterlagen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber jederzeit auf dessen Ver-
langen, spatestens jedoch nach Fertigstellung der Bauleistung, zuriickzugeben. Zuriickbehal-
tungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei denn die zu Grunde liegenden
Forderungen sind unstreitig oder rechtskraftig festgestellt.
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4 Ausfihrung

Fur die Mittel und Verfahren zur Ausfiihrung der Bauleistungen ist der Auftragnehmer verant-
wortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit anderen auf der Baustelle eingesetzten Unter-
nehmen reibungslos zusammenzuarbeiten. Dabei hat die Einteilung der Arbeit so zu erfolgen,
dass Wartezeiten anderer Unternehmen vermieden werden.

Uber die einzelnen Arbeitstage hat der Auftragnehmer Tagesberichte aufzustellen. Da zur Ver-
gUtung unvermeidbarer Warte- oder Stillstands- Zeiten die Tagesberichte herangezogen werden,
ist die wochentliche unaufgeforderte Ubergabe dieser Berichte an den AG zwingend erforderlich.
Bei Nichtbeachtung dieser Vorgabe gelten bei der Vergiltung von unvermeidbaren Warte- oder
Stillstands- Zeiten die vom AG gemachten Angaben bezlglich Maschinen- und Personaleinsatz.
Die Tagesberichte missen alle Angaben enthalten, die flr die Ausfiihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kénnen, inshesondere Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art
der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten Grol3geréate, Art,
Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben tber den Baufortschritt
(Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges), Behinderung und Unterbrechung der
Ausflihrung, Arbeitseinstellung, Unféalle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung
und Unterbrechung der Ausfihrung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Griinde hierfir anzu-
geben.

Der Auftragnehmer kann die ihm tbertragenen Leistungen nur mit schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers durch Nachunternehmer ausfiihren lassen. Der Auftragnehmer muss sicherstel-
len, dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei
denn, der Auftraggeber hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Haftung bleibt in jedem Fall beim
Auftragnehmer.

5 Ausfihrungsfristen

Bei Einzelausschreibungen hat der Auftragnehmer den Baubeginn und das geplante Bauende
mit dem Angebot abzugeben. Beim ersten Abstimmungs- und Bauablaufgesprach ist vom Auf-
tragnehmer einen auf die Baumafinahme bezogener Bauzeitenplan mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen. Dieser Bauzeitenplan muss spatestens zum Baubeginn dem Auftraggeber vorliegen.
Weiterhin ist dieser ohne Aufforderung wahrend der Bauausfiihrung fortzuschrieben. Dieser Bau-
zeitenplan wird Vertragsbestandteil.

Bei Arbeiten im Rahmenvertrag hat der Auftragnehmer nach Aufforderung durch den Auftragge-
ber innerhalb von 3 Tagen mit der Ausfiihrung der Arbeiten zu beginnen. In Notféllen sind die
erforderlichen Arbeitskrafte und -gerate sofort zu stellen. Arbeitsbeginn und zeitlicher Ablauf der
Tiefbau- und Montagearbeiten werden vom Baubeauftragten des Auftraggebers festgelegt. Die
angegebenen Bautermine sind einzuhalten.

Bei Abweichungen von der Planung bzw. Verzdgerungen bei der Bauausfiihrung sind rechtzeitig
mit dem Baubeauftragten des Auftraggebers geeignete Malinahmen abzustimmen, damit die
Bauzeit nicht Uberschritten wird.
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6 Behinderung und Unterbrechung

Vorhersehbare Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen werden nicht besonders vergitet. Die
ablaufbedingten Wartezeiten flr wechselseitige Abhéngigkeiten der Gewerke (Montage-/Tief-
bauarbeiten) sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Insbesondere bei der Sanierung von
Netzanschlissen muss mit mehrtagigen Unterbrechungen gerechnet werden. Die sich daraus
ergebenen Kosten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Arbeitsunterbrechungen in Baumafnahmen, die vom Auftragnehmer veranlasst werden, sind
dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

7 Verteilung der Gefahr

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

8 Kiundigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten und den Auftragnehmer von weite-
ren Auftrdgen auszuschlieen, wenn der Auftragnehmer oder seine Bevollméachtigten den
Dienstkréften des Auftraggebers, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfih-
rung des Vertrages befasst sind, Geschenke oder andere unzulédssige Vorteile anbieten, ver-
sprechen oder gewahren.

Im Falle des Ricktritts sind die ausgefiihrten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen.
Der Auftraggeber kann Schadenersatz wegen Nichterfullung des Vertrages verlangen.

9 Kundigung durch den Auftragnehmer

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

10 Haftung

Der Auftragnehmer hat bis zur Abnahme seines Werkes alle zur Sicherung der Baustelle erfor-
derlichen MalRnahmen unter voller Eigenverantwortung vorzunehmen.

Der Auftragnehmer Gbernimmt die volle Gewahr dafir, dass bei der Ausfihrung des Auftrages
alle in Frage kommenden gesetzlichen, behordlichen, polizeilichen und berufsgenossenschatftli-
chen Vorschriften eingehalten werden und haftet bei eigenem Verschulden allein fir alle durch
Verstol3 gegen diese Vorschriften entstehenden Folgeschaden. Er hat alle SchutzmalZnahmen
und Verkehrssicherungspflichten zu veranlassen und zu tragen, die zur Sicherung fremden Ei-
gentums, namentlich von Nachbargrundstiicken und von 6ffentlichen Geh- und Fahrflachen so-
wie zur Abwendung von Unféallen erforderlich sind. Diese Schutzvorkehrungen sind aufrecht zu
erhalten, solange eine Gefahr fir Personen und Sachen bestehen kann. Der Auftragnehmer hat
Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden sind, dem Auftraggeber unver-
zuglich mitzuteilen.
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11 Vertragsstrafe

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu verantworten hat, kann der
Auftraggeber fur jeden Werktag der Verspatung eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 %o pro Werk-
tag, héchstens jedoch 5 % des Auftragswertes vom Auftragnehmer fordern.

12 Abnahme

Mit Abgabe der Fertigmeldung bei Kleinstmalinahmen sind Fotos der wiederhergestellten Fla-
chen, die die ordnungsgeméanie Wiederherstellung erkennen lassen, einzureichen.

Fur KleinmaRnahmen wie Fehlerbehebung, Hausanschliisse u. A. findet der § 12 VOB/B Anwen-
dung. Die fiktive Abnahme nach § 12 Nr.5 VOB/B ist fur alle anderen BaumafRnahmen ausge-
schlossen, die Abnahme erfolgt férmlich.

13 Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriche betragt 5 Jahre. Der Auftragnehmer hat wahrend die-
ser Zeit alle im Rahmen der Mangelbeseitigung nétig werdenden Reparaturen und Instandset-
zungen fachgerecht auf seine Kosten zu bewirken.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der Abnahme.

Hinsichtlich der Hemmung der Verjahrung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

14 Abrechnung und Abrechnungshinweise

Jede Abrechnung muss nachvollziehbar und prufbar sein.

Im Allgemeinen wird bei der NEW Netz fir Bauleistungen das Gutschriftverfahren als Rech-
nungsverfahren genutzt. Grundlage fiir die Abrechnung ist ein gemeinsam vom Auftragnehmer
und Auftraggeber erstelltes und unterschriebenes Aufmaf. Uber die sich daraus ergebende Ab-
rechnungssumme wird dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber eine Gutschrift angewiesen.
Uber die Gutschrift erhalt der Auftragnehmer eine Gutschriftanzeige. Der Auftragnehmer stellt im
Gutschriftverfahren keine Rechnung an den Auftraggeber.

Bei umfangreicheren Baumaflnahmen kénnen in Abstimmung mit dem Baubeauftragten auch
Abschlagszahlungen geleistet werden. Abweichungen vom Gutschriftverfahren missen im Ein-
zelfall mit dem Einkauf abgestimmt werden.

15 Stundenlohnarbeiten

Die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten bedarf immer einer besonderen Anweisung durch den
Baubeauftragten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat tiber die ausgefiihrten Stundenlohn-
arbeiten arbeitstaglich Stundenlohn-Nachweise dem Baubeauftragten des Auftraggebers einzu-
reichen. Diese mussen aulier den Angaben nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 folgende Angaben enthalten:

e das Datum,

¢ die Bezeichnung der Baustelle,

¢ die genaue Bezeichnung des Ausfuhrungsortes innerhalb der Baustelle
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e die Art der Leistung,

o die Namen der Arbeitskréfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

o die Geratekenngroéf3en,

¢ geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und den Gerateeinsatz
Uberstundenzuschlage konnen nach Uberschreitung der Regelarbeitszeit frilhestens ab 17.00
Uhr, Nachtzuschlage ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr geltend gemacht werden. Die Abzeichnung von
Stundenlohnzetteln durch den Baubeauftragten des Auftraggebers und die damit verbundene
Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen, es bleibt die Pri-
fung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Nicht rechtzeitig
eingereichte Stundenlohnnachweise werden bei der Abrechnung nicht anerkannt.

16 Zahlung

In besonderen Fallen kénnen Vorauszahlungen auf noch nicht eingebaute Bauteile oder Bau-
stoffe in Hohe von 70% des Wertes dieser Teile gewahrt werden. Fiur diese Vorauszahlung ist
eine Birgschaft eines Kreditinstitutes oder Kreditversicherers zu erbringen (s. a. Ziffer 17 - Si-
cherheitsleistung). Vorauszahlungen dirfen nur fur die Bezahlung der benannten Baustoffe oder
Bauteile verwandt werden.

Alle Zahlungen werden bargeldlos durch Uberweisung auf ein Konto des Auftragnehmers ge-
leistet. Schlussrechnungen werden nach Abnahme der Leistung und nach Stellung der verein-
barten Sicherheit bezahlt. Der Auftraggeber behélt sich vor, Abschlagszahlungen um 10 % zu
kirzen, bis der vereinbarte Sicherheitseinbehalt nach Ziffer 17 erreicht ist, es sei denn, der Auf-
tragnehmer hat eine Vertragserfillungsbirgschaft dem Auftraggeber tibergeben.

Der Auftraggeber hat das Recht, mit eigenen Forderungen, die er gegen den Auftragnehmer
hat, aufzurechnen, unabhangig davon, aus welchem Grunde diese entstanden sind.

Eine Aufrechnung des Auftragnehmers mit Forderungen des Auftraggebers ist nur bei unbe-
strittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

Eine Abtretung oder Ubertragung von Forderungen und Anspriichen aus diesem Vertrag, die
der Auftragnehmer gegen den Auftraggeber hat, ist ausdriicklich ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch Rechnungsprifung der Internen Revision oder
externer Revisionen (z.B. Rechnungspriifungsamt oder Landesrechnungshof) nachtraglich fest-
gestellten Differenzbetrdgen an den Auftraggeber zurtickzuzahlen. Bei Rickforderungen aus
Uberzahlungen kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs.
3 BGB) berufen.

17 Sicherheitsleistungen

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer als Sicherheit fir die Erfillung der Ver-
tragsleistungen und von Gewahrleistungsanspriichen eine Vertragserfillungsbiirgschaft in Héhe
von 5 % des Brutto-Auftragswertes und eine Birgschaft fur Mangelanspriiche in Héhe von 5 %
der Brutto-Abrechnungssumme zu erbringen. Die Rickgabe der Vertragserfillungsbirgschaft
erfolgt nach Abnahme der Baumaflinahme und vor Begleichen der Schlussrechnung gegen Vor-
lage der Burgschaft fir Mangelanspriche.
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Zusatzliche Vertragsbedingungen fur Tiefbau- und Montagearbeiten (ZVB-Tiefbau/Montage)

Die Sicherheitsleistungen kénnen durch Beibringung einer unbefristeten selbstschuldnerischen
Burgschaft eines vom Auftraggeber anerkannten Kreditinstituts oder Kreditversicherers erfolgen.
Hierzu hat der Auftragnehmer die Burgschaftsurkunde gemaR Vorlage des Auftraggebers zu
verwenden. Die Kosten der Birgschaftsgestellung hat der Auftragnehmer zu tragen. Die Burg-
schaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Die Giltigkeitsdauer der Birgschaft ist unbefristet; die Rlickgabe auf Anforderung des Auftrag-
nehmers richtet sich nach den unter Ziffer 13 dieser Vertragsbedingungen aufgefuhrten Gewahr-
leistungsfristen bzw. nach den vertraglich vereinbarten Gewéhrleistungsfristen.

Die Gewabhrleistungssicherheit wird Uber die gesamte Dauer des gemal Ziffer 13 vereinbarten
Gewahrleistungszeitraumes aufrechterhalten. Eine wahrend dieses Zeitraumes noch nicht in An-
spruch genommene Birgschaft wird spatestens nach Ablauf von 5 Jahren auf Anforderung des
Auftragnehmers zurtickgegeben.

18 Streitigkeiten

Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des offentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermdgen, wird als ausschlief3licher Gerichtsstand der Geschafts-
sitz des Auftraggebers fiir alle Anspriiche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben,
vereinbart. Gleiches gilt gegenlber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutsch-
land haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewohnlichen
Aufenthaltsort auRerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewohnli-
cher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
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